

招标文件修改通知

编号：01

各投标单位：

现对《徐州市 2022 年度主城区积水点治理工程-杨石大沟贯通工程招标文件》（合同编号：JSDZL-2022-YSDG）作如下修改：

- 1、本工程因故推迟开标，具体开标时间另行通知。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2023 年 4 月 7 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市 2022 年度主城区积水点治理工程-杨石大沟贯通工程招标文件》修改通知 01 号（合同编号：JSDZL-2022-YSDG）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日